

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บรถข้างห้องคลังเป็นห้องปฏิบัติงานกองคลัง

เจ้าของโครงการ ทต.เชียงยืน

สถานที่ก่อสร้าง สนง.เทศบาลตำบลเชียงยืน ม.18

หน่วยงานออกแบบ ทต. เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม สำนัก/กอง กองช่าง ทต.เชียงยืน กรม -

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมเงิน	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		ค่าก่อสร้าง	
1	ปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บรถข้างห้องคลังเป็นห้อง ปฏิบัติงานกองคลัง	122,808.8	1.2734	156,384.8	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	5.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			156,384.8	
	คิดเพียง (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			150,000.0	**
	ขนาดหรือเนื้อที่	24 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	6,250 บาท/ม.			

ลงชื่อ ..... ประมาณราคา

(นายวีระพล วิชาผา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ

(นางเรืองรัตน์ เคนดา)

ปลัดเทศบาลตำบลเชียงยืน

ลงชื่อ .....ตรวจ

(นายสุรินทร์ สีหาจ้อง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ .....อนุมัติ

(นางอารภรณ์ แสงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน