สรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

□ **โครงการ** โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานของรัฐ

□ **สถานที่ดำเนินงาน** เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน **จังหวัด** มหาสารคาม

□ **หน่วยงาน** สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

□ แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

□ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ปรับราคาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	521,205.00	1.0700	557,689.35	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
			รวมค่าก่อสร้าง	557,689.35	
	(ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)		ยอดสุทธิ	557,600.00	**

□

□

ปรับราคาโดย .....

(นายชำนาญ แมนเมือง) กรรมการ

เจ้าพนักงานิการประปา ชำนาญงาน

.....

(นายสัฏฐวิชญ์ สาระพันธ์) กรรมการ

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

ผู้ตรวจ .....

(นางเรืองรัตน์ เคนดา) ประธานกรรมการ ประมาณราคา

ปลัดเทศบาล

ผู้ตรวจ .....

(นางบุญยง จ้ำแพงจันทร์) หัวหน้าพัสดุ

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ .....

(นางอาภรณ์ แสงยศ) นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน