

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานของรัฐ
 สถานที่ดำเนินงาน เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัด มหาสารคาม
 ประมาณราคาโดย กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
 ปรับราคาโดย นายชำนาญ แมนเมือง, นายสัญญาวิบูลย์ สาระพันธ์, นางเรืองรัตน์ เคนตา ปรับราคาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งทำ								
1	หลอดไฟฟ้า LED tube 60cm. T8 ขนาด 9 watt. พร้อมติดตั้ง	42	หลอด		9,660.00		8,190.00	17,850.00	
2	หลอดไฟฟ้า LED tube 120cm. T8 ขนาด 18 watt. พร้อมติดตั้ง	787	หลอด		212,490.00		153,465.00	365,955.00	
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน Inverter ขนาดไม่ต่ำกว่า 8,000 BTU	6	เครื่อง		122,400.00		15,000.00	137,400.00	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				344,550.00		176,655.00	521,205.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด				344,550.00		176,655.00	521,205.00	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานของรัฐ
 สถานที่ดำเนินงาน เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัด มหาสารคาม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
1	กลุ่มงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งทำ								
1.1	หลอดไฟฟ้า LED tube 60 cm. ขนาดไม่เกิน 9 watt. พร้อมรื้อถอนของเดิมและติดตั้งใหม่	42	หลอด	230.0	9,660.0	165.0	6,930.0	16,590.0	
						30.0	1,260.0	1,260.0	
1.2	หลอดไฟฟ้า LED tube 120 cm. ขนาดไม่เกิน 18 watt. พร้อมรื้อถอนของเดิมและติดตั้งใหม่	787	หลอด	270.0	212,490.0	165.0	129,855.0	342,345.0	
						30.0	23,610.0	23,610.0	
1.3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน Inverter ขนาดไม่ต่ำกว่า 8,000 BTU. พร้อมรื้อถอนของเดิมและติดตั้ง	6	เครื่อง	20,400.0	122,400.0	2,500.0	15,000.0	137,400.0	
	รวมค่างานครุภัณฑ์สั่งจ้างและจัดทำ		รวม		344,550.0		176,655.0	521,205.0	